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1. Úvodné údaje 
Na základe požiadaviek  investora sa navrhuje napojenie pozemku parcela č. 190/2, v katastrálnom území 

Ruská - intravilán, na cestu 3. tr. III/3756 smer Kapušianske Kľačany – Ruská centrum,  vjazdom na p. č. 350/1dĺžky 
3,5 m a rúrový priepust ø 300 mm preklenujúci cestnú priekopu v dĺžke 10,0 m. 
Pripojenie je riešené pripojovacími polomermi na cestu R=7,0 podľa STN 736110 pre cestné vozidla dĺžky do 9,0m.  

 
2. Stavebné riešenie 

Navrhovaný vjazd je z cesty 3. tr.. 
Konštrukcia vjazdu na pozemok je navrhnutá nasledovne: 

- Asfaltobetón AC11,                           hr. 50mm 
- cementobetónová doska CB 

vystužená sieťovinou ø8/100 x ø8/100,  hr. 200 mm 
-  podklad zo štrkodrvy fr. 32-63 mm 

s výplňovým kamenivom,    hr. 200 mm 
Výmera betónového vjazdu: – cca 37,0 m2.  
 
Priepust 

Na vjazde, v priestore cestnej priekopy cesty 3. tr. je navrhnutý rúrový priepust ø 300 mm v dĺžke 10,0 m. 
Priepust je navrhnutý z prefabrikovaných železobetónových rúr s vtokovým a výtokovým čelom z betónu tr. C 20/25. 
Základový pás čela a úložné lôžko rúr priepustu sú navrhnuté z betónu tr. C 12/15. 
 
Technické zásady pri realizácii prepojenia konštr. vozovky cesty III/3756 v mieste napojenia navrh. vjazdu je 
v súlade s TP 3/2008. 
Pri asfaltovej vozovke musí byť v okolí spojenia nameraná hodnota modulu deformácie na úrovni podložia Edef2 > 60 
MPa (Edef2 > 90 MPa pre vozovky s dopravným zaťažením I a II) a súčasne musí byť dodržaný pomer hodnôt E 
def2/Edef1 <2,5 podľa STN 72 1006 a STN 73 6190. Na úrovni ochrannej vrstvy musí byť nameraná hodnota modulu 
deformácie Edef2 > 100 MPa (Edef2 > 120 MPa pre vozovky s dopravným zaťažením I a II) a súčasne musí byť dodržaný 
pomer hodnôt EfEden <2,5 podľa STN 72 1006 a STN 73 6190. 
Všetky použité stavebné materiály musia mať počiatočné skúšky typu a kontrolné skúšky z zmysle noriem STN a STN 
EN platných v čase ich použitia. 
 
        3. Dopravné značenie 
 Navrhované dočasné dopravné značenie je navrhnuté v súlade s Vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. O premávke na pozemných komunikáciách, 
podľa STN 018 020 a  technických podmienok MDVaRR SR - TP  6/2013 na označovanie pracovných miest. 
 
Popis DDZ pri napoj. na miestnu komunikáciu  v. č.4 
Max. dĺžka úseku s obmedzenou premávkou nesmie byť dlhšia ako 20 m. Pri zriaďovaní vjazdu na par. čís. 350/1, 
dôjde k zúženie profilu dvojpruhovej komunikácie  o 1 jazdný pruh a premávka bude vedená striedavo v jednom 
jazdnom pruhu s min. šír. 2,75m. Prvá smerovacia doska je doplnená dopravnou značkou C6b - Prikázaný smer 
obchádzania. Nábehový uhol smerovacích dosiek je pri odklonení vozidiel pred pracoviskom 1:5 a za pracoviskom 1:3, 
ich vzájomná  vzdialenosť je max. 3,00 m. Všetky smerovacie dosky pred a za pracoviskom musia byť doplnené 
výstražnými svetlami. Smerovacie dosky sú navrhnuté aj pozdĺž pracoviska vo vzájomnej vzdialenosti max. 5,00 m. 
Pred prvou smerovou doskou je navrhnuté osadiť vo vzdialenosti 5,00 m dopravnú značku P10 - Prednosť protiidúcich 
vozidiel, vo vzdialenosti 20,00 m dopravnú značku B31a - Najvyššia dovolená rýchlosť 30 km/h a dopravná značka  A4 
- Zúžená vozovka (z jednej strany),  a vo vzdialenosti 40 m dopravná značka B29a - Zákaz predchádzania a dopravná 
značka A19 - Práca na ceste a za pracoviskom za poslednou smerovou doskou vo vzdialenosti 10,00 m sa osadí 
dopravná značka B39 - Koniec viacerých zákazov. 
V opačnom smere sa osadia dopravné značky v poradí: oproti P10 sa osadí dopravná značka B39 - Koniec viacerých 
zákazov a v smere od konca pracoviska sa osadí vo vzdialenosti 10,00 m dopravná značka P11 - Prednosť pred 
protiidúcimi vozidlami, vo vzdialenosti 20,00 m dopravná značka B31a - Najvyššia dovolená rýchlosť (30 km/h) a 



dopravná značka A4 - Zúžená  vozovka, vo vzdialenosti 40,00 m dopravná značka B29a-Zákaz predchádzania a 
dopravná značka A19 - Práca na ceste. 
Osadzovanie dopravného značenia je potrebné vykonávať za prítomnosti zástupcu dopravnej polície.  
Dočasné zvislé dopravné značenie sa osadí na nosičoch v prevedení červeno-biele pásy, osadené do gumových 
podstavcov HIT, vo výške spodného okraja min.600 mm nad vozovkou. Bočná vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja 
značky, alebo jej konštrukcie je od dopravného priestoru 300 mm. Sú základného rozmeru, tr. retroreflexie RA2 podľa 
STN EN 12899-1.  
Zvislé dopravné značky zabezpečujúce pracovisko musia byť upravené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a 
vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácií, mechanickému kmitaniu, posunutiu, padnutiu a pod. 
Dopravné značky, ktoré slúžili k označeniu pracoviska, prekážky a uzávierky musia byť odstránené ihneď potom, čo 
stratia svoje opodstatnenie. 
 
4. Napojenie na komunikácie, pozemky, väzby na inžinierske siete 
 Plochy sú napojené na cestu 3. tr. . 
Projektovaný priestor zasahuje prevažnú časť nadzemných i podzemných vedení. Jestvujúce vjazdy na pozemky sú 
akceptované v plnom rozsahu a budú stavebne upravené plnom rozsahu. 
 
5. Zemné práce 
Zemné práce je potrebné realizovať podľa tohto postupu : 
- Pláň sa celoplošne zhutní vibračným valcovaním " Ježek ", vykonajú sa merania a nezhutniteľné miesta sa lokalizujú, 
prehĺbi  sa výkop. Požadované  = Edef,2 = 30 MPa  + E2/E1 ≤ 2,5 ⇒ postupovať zhutneným násypom so zeminou s min. 
zatriedením "vhodná" až na úroveň pod konštrukčnú skladbu vozoviek podľa vzorových priečnych rezov. Skúšky 
vykonávať v zmysle  požiadaviek normy STN 72 1002 a STN 72 1006. 
Zemné práce sú uvažované v triede ťažiteľnosti 2. Svahy cestnej priekopy sa upravia v sklone 1:1 a 1:1,5.  
 
6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Pri prevádzaní všetkých prác v rámci predmetnej stavby je nutné dodržať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci. Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných sietí, aby nedošlo k ich 
porušeniu. V blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí výkopové práce realizovať so zvýšenou opatrnosťou a ručným 
spôsobom. Upozorňujeme dodávateľov stavebných a montážnych prác na rešpektovanie Ustanovení Vyhlášky SÚBP a 
SBÚ č.374/1990 Zb. a zabezpečenie jej aplikácie na podmienky výstavby a dodržať všetky platné bezpečnostné 
predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zaistiť 
dodávatelia stavby preškolením a poučením pracovníkov stavby.  Dodržať technické normy vo vzťahu k zváracím 
prácam pre oceľ STN EN 278-1 , hliník STN EN 278-2 a ostatné STN 05 0710 a ďalej normy súvisiace s bezpečnosťou 
práce pri zváraní STN 05 0600, 05 0601. Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti 
podzemných i nadzemných vedení, aby sa predišlo ich poškodeniu a ublíženiu na zdraví. Všetky prekážky je potrebné 
označiť, v noci a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 
 
7. Starostlivosť o životné prostredie 
 Pri výstavbe sa neuvažuje so zriadením manipulačného pásu. Preto je potrebné pre potreby stavby využívať len 
pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej 
činnosti na okolie stavby a pozdĺž cesty využíval exist. vjazdy na dočasné skládky materiálu. 
 
Záver 
Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli dodržané základné predpisy: 
STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácii 
TP  6/2013 na označovanie pracovných miest 
Zákon č.8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách 
Vyhláška č.9/2009 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č.8/2009 Z.z. o premávke na 
pozemných komunikáciách. 
 
Dôležité upozornenie ! 

• Žiadame aby bolo zabezpečené u správcov všetkých jestvujúcich podzemných vedení vytýčenie ich 
skutočného priebehu pod projektovanými dopravnými plochami, prípadne sa zaistil dozor počas výkopových 
prác, aby nedošlo k ich poškodeniu a mohli sa v prípade potreby chrániť inžinierskymi podchodmi 
(chráničkami), alebo sa mohli preložiť ! 

 
 

 
 
 
 
Michalovce, 07/2017                                                                                                       Vypracovala: D. Dankaninová 


