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1.IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE STAVBY  A STAVEBNÍKA 

 

K stavbe       :       Zberný dvor Ruská 

Investor        :       Obec Ruská 

Miesto stavby :     p.č. CKN 190/2  k.ú. Ruská 

 

Zodpovedný  projektant       :   Ing.Renáta Gorásová – ARCHA, J.A.Gagarina 3, 071 01 Michalovce  

Projektanti profesií  :  Statika – Ing.Jozef Steranka 

                                    Elektro –  Ing.  Eva Ridošová  

                                    ZTI– Ján Džuba  , Vjazd a dopravné značenie : Drahoslava Dankaninová 

                                    Požiarna ochrana : Jaroslav Sírik ,    Kamerový systém Syteli 

                        
2. ČLENENIE  STAVBY  NA PREVÁDZKOVÉ  SÚBORY  A STAVEBNÉ  OBJEKTY    

    SO – 01  Vonkajšie stojisko 

    SO – 02  Obslužná budova  

    SO -  03  Mostová váha 

    SO -  04  Prístrešok a garáž   

    SO – 05  Spevnené plochy 

    SO – 06  Areálové NN rozvody a vonkajšie osvetlenie  

    SO – 07  Oplotenie  

    SO – 08  NN prípojka a odberné elektrické zariadenie  

    SO – 09  Vodovodná a kanalizačná  prípojka  

    SO – 10  Kamerový systém  

    SO – 11  Úprava vjazdu 

 

3.  PREHĽAD  VÝCHODISKOVÝCH  PODKLADOV 

-       Obhliadka pozemku, budúceho staveniska, 

- Kópia z katastrálnej mapy 

 

4. UMIESTNENIE STAVBY Z HĹADISKA ÚZEMNOPTÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE A POPIS 

POZEMKU 

         Umiestnenie stavby je navrhované na okraji obce Ruská smerom na Kapušianske Kľačany pri 

obydliach MRS, kde býva 100% tejto MRS. 

        Stavba bude umiestnená na p.č. 190/2  k.ú. Ruská.  Na pozemku sú umiestnené 2 stlpy elektrického 

vedenia. Osadenie stavieb musí byť mimo ochranného pásma NN 1,0 m. 

Na pozemku bol niekedy  postavený bytový dom, ktorý je už dávno odstránený,  ale môžu sa nájsť pozostatky 

základov. Na okraji zostala žumpa, prekrytá spiroll panelmi. Pôvodná časť betonového oplotenia sa odstráni na 

vlastné náklady. Túto časť  neriešime. 

 
5. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE PODĽA OBJEKTOV 

Technické údaje: 

Zastavaná plocha Zberného dvora        :      900 m2  ( bez vonkajšieho stojiska) 

Zastavaná plocha vonkajšieho stojiska :       24,98 m2 

Výškové umiestnenie +-0,000  =  R.T. 103,67 m 

 

5.1  SO – 01   Vonkajšie stojisko 

 

Technické údaje : 

Výškové umiestnenie +-0,000  =  R.T. 103,67 m 

Zastavaná plocha  stavbou                      :    15,75 m
2 

Zastavaná plocha stojiska                       :     24,98 m
2 

Max. výška stavby                                  :    3,3 m 

Tvar strechy :             pultová s 10 stup.  

 

   Umiestnenie stavby je navrhované  na p.č. 190/2 k.ú. Ruská na okraji pozemku, hneď pri obydliach MSR. 

Stojisko bude zasunuté tak, aby strecha bola vo vzdialenosti  min 1,0 m od  existujúceho elektrického NN  

vedenia. Umiestnenie je navrhované tak ,aby spevnená plocha bola od čelnej hranice pozemku 2,4 m a od 

severozápadného suseda  vo vzdialenosti 1,4 m. Tam zostáva pôvodné plechové oplotenie. 

Spevnená plocha je navrhovaná o výmere  4,5 x 5,55 m spolu 24,98 m2.Na spevnenej ploche bude vybudovaný  

krytý murovaný prístrešok o veľkosti  4,5 x 3,5 m výšky 3,3 m s pultovou strechou. 



B. Súhrna technická správa „ Zberný dvor Ruská“ Stránka 3 

 

Spevnená plocha bude v prednej časti vyspádovaná cca do 1/3 a odvedené dažďové vody budú stekať do bočnej 

strany , kde bude štrková vrstva. 

Základy sú navrhované v šírke 0,4 m a hlbke 0,8 m pod rastlý terén, uložené na 0,1 m zhutnenom štrkovom 

lôžku.  Základová platňa je navrhovaná hr.0,15 m vystúžená kari sieťou. Po ňou je navrhovaná vrstva 

zhutneného štrku v hr.0,15 m.  Nosnú konštrukciu strechy tvoria oceľové rúry o profile 100 mm, na ktoré je 

privarený U profil na uloženie dreveného hranolu. 

 Nosné murivo tvoria šalovacie tvárnice hr.0,20 m, vyplnené betónom a prepájané kúskami roxorov. 

V prednej časti na okraji  muriva osadiť oceľové prúty 14 mm po 2 ks celé po výške na obidve strany. 

Krov je navrhovaný drevený  s 3 väznicami 140x 180 mm, s laťovaním 60 x 40 mm, a krytinou trapézovým 

plechom. Dažďové vody budú odvedené dažďovým žľabom a zvodmi  volne na pozemok. 

V stojisku budú umiestnené 3 kontajnery  o objeme 1100 litrov. 

 

5.2      SO – 02   Obslužná budova  

Technické údaje: 

Výškové umiestnenie +-0,000  =  R.T. 103,67 m 

Základný rozmer    :   5,2 m x 3,0 m 

Zastavaná plocha   :   15,6 m2 

Max. výška stavby:    3,5 m 

Tvar strechy :             pultová s 10 stup.  

 

       V budove sa nachádza obslužná( prevádzková) miestnosť mostovej  váhy, predsieň, WC. Stavba zároveň 

slúži ako vrátnica. V miestnosti sa bude vykonávať zápis privezeného odpadu v zmysle prevádzkového poriaku. 

V tejto miestnosti bude vyvedené zariadenie  merania od vstavanej mostovej váhy. Predpokladaný počet 

pracovníkov na zbernom dvore 1 max.2. Ohrev vody bude prietokovým ohrievačom. V zimnom období bude 

zberný dvor fungovať len v určitý deň . Preto sa nevyžaduje plynulé vykurovanie.  Prípadné vyhriatie  malej 

miestnosti bude možné elektrickým lokálnym ohrievačom. 

Stavba je odkanalizovaná do malej žb žumpy, napojená na verejný vodovod vodovodnou prípojkou. 

     Základy sú navrhované v šírke 0,4 m a hlbke 0,8 m pod rastlý terén, uložené na 0,1 m zhutnenom štrkovom 

lôžku.  Základová platňa je navrhovaná hr.0,15 m vystúžená kari sieťou. Po ňou je navrhovaná vrstva 

zhutneného štrku v hr.0,10 m.  Podlahu tvorí keramická dlažba, betónová vrstva hr.70 mm a tvrdený polystyrén 

hr.30 mm, hydroizolácia a základová platňa hr. 0,15 mm, štrkové lôžko 0,1  m a rastlý terén.. 

 Nosné murivo tvoria porobetonové tvárnice tvárnice hr.0,30 m . 

Krov je navrhovaný drevený  pultový s 2 pomúrnicami 140x 100 mm, krokvami 100x 140 mm, plným debnením 

s OSB dosák ,s laťovaním 60 x 40 mm, a krytinou trapézovým plechom. Dažďové vody budú odvedené 

dažďovým žľabom a zvodmi  volne na pozemok. 

Stavba bude v strope zateplená minerálnou vlnou min. hr.140 mm. 

Celá stavba, ani okná a dvere nevyžaduje špeciálne požiadavky na tepelnotechnické podmienky. 

Okná sú navrhované s dvojsklom  viď výpis okien a dverí. 

 V stavbe je navrhované aj WC  a predsieň. 

 Na základe požiadavky hygieny bude v predsieni aj  podlahový odtok, a na umývadle sprchová batéria, pre 

prípad, ak by  pracovník  potreboval použiť sprchu. 

 

  Elektroinštalácia : Zdrojom elektrickej energie pre riešený  objekt  je navrhovaný rozvádzač R, ktorý  bude 

osadený v stene pri vstupe do budovy vo v. 1,5m /stred/.   

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41/2007: 

v normálnej prevádzke zábranami alebo krytmi, vo vybraných priestoroch aj doplnková ochrana prúdovými 

chráničmi, pri poruche samočinným odpojením napájania. 

V hygienických priestoroch  je nutné elektroinštaláciu vyhotoviť v zmysle  STN 33 2000 -7-701. 

Prostredie je posudzované podľa  STN 33-200-5-51-. V umývacích priestoroch sa stanovuje podľa ustanovenia 

STN 33 20007-701. 

Vnútorné silnoprúdové rozvody a spotrebiče sú chránené vzduchovými ističmi. 

Navrhované rozvody:  

Inštalovaný príkon  ...........................Pi= 14,00kW 

Výpočtové zaťaženie .......................Pp=   7,00kW 

Uzemnenie bude riešené  zriadením hlavnej uzemňovacej svorkovnice na fasáde budovy pri vstupe ..Uzemnenie 

sa napojí na celkové uzemnenie budovy . . 

Svetelný rozvod  

-je navrhnutý podľa STN  a to tak, aby boli dodržané požadované intenzity osvetlenia .Svetelné rozvody sa 

navrhujú káblami  CYKY 3Cx1,5mm2.Spínače osvetlenia sú inštalované 1,2 m nad podlahou.Z rozvádzača R sa 

vyvedú aj rozvody pre areálová osvetlenie a tiež sa vyvedie kábel pre napojenie osvetlenia a zás. vývodov pre  
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garáž a prístrešok . 

Zásuvkový rozvod je navrhnutý  kabelmi CYKY-J 3Cx2,5.Zásuvkové rozvody budú chránené prúdovými 

chráničmi s rozdielovým prúdom 30mA. 

Ohrev vody bude elek prietokovým ohrievačom cez zásuvkový vývod. Vyhrievanie miestnosti bude lokálne 

elek. konvektormi 

Na streche objektu   bude urobený   bleskozvod podľa  STN 62 305/1-4/ 

 

 Zdravotechnika: 

Výpočet potreby vody 

Podľa výpočtových prietokov pre navrhnutie svetlosti potrubia vnútorného vodovodu (STN 736655) je 

navrhnutá dimenzia potrubia nasledovná: 

Studená voda : Qsv = 0,383 l.s-1 

- vodovodný rozvod studenej vody DN 20 

Kanalizácia 

Projekt ZTI rieši spôsob odkanalizovania obslužnej budovy novonavrhovanou ležatou 

kanalizáciou cez novonavrhovanú kanalizačnú prípojku do novonavrhovanej žumpy (pozri SO 09 - 

Vodovodná a kanalizačná prípojka). Vnútorná kanalizácia je navrhovaná delená. Dažďové odpadové 

vody budú odvádzané zo strechy objektu vonkajšími pozinkovanými dažďovými zvodmi voľne na terén 

(rieši diel ASR). Splaškové vody z objektu budú odvádzané samospádom so sklonom 3%. Vnútorná 

splašková kanalizácia končí cca 1,0 m pred objektom. Zvislé odpadové a pripojovacie kanalizačné 

potrubia sú navrhované z PP potrubia (odhlučnený systém). Ležatá kanalizácia je z PVC-U 

kanalizačného potrubia. Prechod odpadového potrubia na ležatú kanalizáciu je navrhovaný pomocou 

dvoch 45° kolien (lepšie aj keď priestorovo náročnejšie je použiť asi 25 cm dlhý tzv. ukľudňujúci kus, 

vložený medzi uvedené 45° kolená). Tieto prechodové útvary je vhodné zabezpečiť proti posunu 

obetónovaním. Kanalizačné potrubie č. 1 ukončiť pod stropom privzdušňovacím ventilom typ HL900. Na 

uvedené stúpacie potrubie je potrebné osadiť čistiaci kus vo výške cca 1,0 m nad podlahou a v prípade 

obmurovania sprístupniť dvierkami 15/30 cm. Miestnosť s mokrou prevádzkou odkanalizovať podlahovou 

vpusťou s vodorovným odtokom (VP). 

Návrh vnútornej kanalizácie je v súlade s STN 73 6760. Pri realizácii vnútornej kanalizácie je 

potrebné dodržiavať minimálne spády jednotlivých potrubí podľa STN 73 6760. 

Vodovod 

Objekt bude zásobovaný studenou vodou cez novonavrhovanú vodovodnú prípojku (rieši SO 09 - 

Vodovodná a kanalizačná prípojka). Vnútorný vodovod začína cca 1,0 m pred objektom. Do objektu 

vstupuje vodovodná prípojka studenej vody v základoch objektu (stúpačka V). Na potrubí po vstupe do 

objektu bude vo výške cca 0,8 m nad podlahou zrealizovaný HUV guľový kohút DN 20. Rozvod studenej 

vody následne pokračuje v stene k jednotlivým zariaďovacím predmetom. Pripojovacie potrubia budú 

vedené v drážkach pod omietkou v sklone min. 0,3% k miestu odvodnenia. Všetky potrubné rozvody 

studenej vody budú prevedené z viacvrstvových rúr. Potrubia budú chránené tepelnou izoláciou hrúbky 9 

mm (stúpačka) a hrúbky 5 mm (pripojovacie potrubia). 

TÚV 

Prípravu teplej úžitkovej vody v objekte zabezpečí elektrický prietokový ohrievač, ktorý bude 

osadený pod umývadlom. Všetky potrubné rozvody TÚV budú prevedené z viacvrstvových rúr. Potrubia 

budú chránené tepelnou izoláciou hrúbky 5 mm (pripojovacie potrubia). Pri realizácii potrubných rozvodov 

je nutné dodržiavať STN 73 6660 - prechody staveb. konštrukciami, uloženia a pod. 

 

5.3  SO 03 – Mostová váha 

 

Technické údaje: 

Zastavaná plocha : 8,5 x 3,5 m= 29,75 m
2 

Výškovo budem umiestnená  -0,170 m = R.T. 103,50 m 

 

    Umiestnenie mostovej váhy je hneď za vstupom do areálu Zberného dvora vo vzdialenosti 4,2 m od hranice 

pozemku. 

Mostová váha je navrhovaná na žb konštrukcií vstavaná pod terén- zapustená, s nosnosťou do 30 t a vyvedením  

meracieho zariadenia do obslužnej budovy. Stavebná výška zapustenej mostovej váhy je 0,45 m. 

Veľkosť mostovej váhy je 8 x 3 m. Navrhovaný typ  zapustenej mostovej váhy je napr. od firmy Eurováhy. 

Pre  základovú konštrukciu dodá presné výkresy základových konštrukcií dodávateľská firma určitého 

typu , resp. adekvátneho typu mostovej váhy. 

Navrhované  základy sú delené v dvoch úrovniach a to: základné   na začiatku a konci sú navrhované šírky 1,1 m 

a dlžky 3,74 m hlbky 0,940 m. Na nich sú uložené pozdlžne  po oboch stranách žb trámy š.0.25 m a výšky 0,650 
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m s výstužou a strmienkami, ktoré sú obvodom prepojené do obdlžníka. Vnútorná veľkosť pre osadenie 

mostovej váhy je 3,040 m x 8,040 m. Vnútorné okraje pozdlžnej obvodovej žb konštrukcie tvoria L 140 x140 x 

10 mm. 

Mostová váha: 

Mostová váha zapustená do 3x8m, oceľový most 3x8m + 4x snímače+ 2x tesniaca guma +displej s výstupom 

na PC. 

 Montáž a prvé vyskúšanie prevedie montážna firma. 

  
 

 5.4   SO -  04   Prístrešok a garáž   

Technické údaje: 

Veľkosť stavby                          :   19,75 m x 6,0 m 

Veľkosť so spevnenou plochou :   20,45 m x 6,6 m 

Zastavaná plocha stavby            :    118,8 m2 

Zastavaná plocha so spev.plochou: 134,97 m2 

Max. výška stavby :     6,0 m 
 

 5.1.   SO -  04   Prístrešok a garáž   

Prístrešok je navrhnutý na umiestnenie v zadnej časti pozemku oproti vstupu, aby bolo možné  otáčanie aut, 

traktora na spevnenej ploche. 

 Umiestnenie je navrhované od zadnej časti pozemku vo vzdialenosti 1,70m( v užšej časti)- 3,7 m ( v širšej časti) 

Od susedného pozemku na východnej strane je umiestnenie navrhované vo vzdialenosti 18,1 m . 

Prístrešok je navrhovaný oceľový otvorený z prednej časti z bočnej a zadnej časti bude osadené pletivo, pre 

prípadné rozfúkanie odpadu. 

Súčasťou prístrešku sú aj  2 plechom opláštené garáže pre traktor a pre vlečku, s otváravými bránami. 

Časť garáže bude od plochy prístrešku oddelená murovanou stenou hr.300 mm. Z prednej a bočných strán bude 

opatrená trapézovým plechom. V hornej časti  vpredu a boku je časť na prevetrávanie opatrená pletivom. 

Prístrešok bude opatrený blezkozvodom. 

Základové pätky sú navrhované veľkosti 0,85 m x 0,85 m hlbky 0,8 m pod  základovú platňu. Pod základovými 

pätkami je navrhované štrkové lôžko hr.0,10 m. 

Základový pás pomedzi pätky pod navrhované murované murivo hr.300 mm je navrhovaný šírky 0,4 m  hlbky 

0,8 m so štrkovým lôžkom hr.0,1 m. Porobetonové murivo je navrhované hr.300 mm, ako predeľovacia stena 

medzi prístreškom na odpady a garážom.  

Oceľové stlpy sú navrhované z jaklového profilu 120x120 x3 mm. Dve polia sú podlžne navrhované osovo vo 

vzdialenosti 5,8 m a ďalšie dve polia  pre garáž vo vzdialenosti 4 m. priečne sú osovo navrhované vo 

vzdialenosti 2,95 m.  

 Väzníky sú navrhované z profilu jakel 120 x 180 x 3 mm. Zavetrovanie je navrhované z jaklov 80x60x3  mm. 

Ako krytina je navrhovaný trapézový plech vlna 80 mm, hr.0,075 mm. viď časť statika 

Opláštenie garáže je navrhované rovnakým trapézovým plechom ako je  navrhovaná krytina. Vo vrchnej časti je 

navrhované pletivo pozinkované napr.16x16x1,2 mm aby bolo možné prevetrať garáž, ale aby sa tam nedostal 

hmyz, a pod.  Na väzníkoch sú navrhované drevené krokvy 100/140 mm a laťovanie 60x40 mm. 

Brána je navrhovaná 3,2 m  x 4,0 m a to v počet 2 ks. 

V časti prístrešku je navrhované poplastované oplotenie výšky 2,0 m zo zadnej a bočnej strany, aby 

nedochádzalo k prípadnému rozfukovaniu odpadov. 

Na prepoje medzi stlpami na ukotvenie opláštenia trapézovým plechom použiť L 50x50x 4 mm. 

Dažďové žľaby budú odvádzať dažďovú vodu cez 2 dažďové zvody dozadu na terén. 

Prístrešok bude opatrený blezkozvodom. 

 

Odpady: 

Pod prístreškami sú navrhované: 1  VOK ( 7 m
3
) na textil, 1 VOK na drevo a 1 VOK na veľkoobjemový odpad a 

priestor pre  veľkoobjemový materiál. 

Vyčlenená je plocha pre prípadné ďalšie umiestnenie kontajnerov  vyplývajúcich z požiadaviek z budúcej 

prevádzky. 

 

Elektroinštalácia a blezkozvod 

  Predmetom tohto projektu je nový vnútorný  silnoprúdový rozvod v novostavbe  Prístrešku a garáže  na 

Zbernom dvore v obci Ruská  . 

Silnoprúdové  rozvody začínajú  v rozvádzači RG   a končia spotrebičmi.  

    Zdrojom elektrickej energie pre riešený  objekt  je navrhovaný rozvádzač RG, ktorý  bude osadený v stene 

miestnosti  garáže  vo v. 1,5m .  Tento sa napojí  káblom CYKY 5Cx4mm2 z rozvádzača R obslužnej budovy.   
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Navrhované rozvody:  

Inštalovaný príkon  ...........................Pi= 5,0kW 

Výpočtové zaťaženie .......................Pp= 2,5kW 

Spôsob merania spotreby 

Meranie spotreby sa v tomto projekte nerieši, meranie odberu je v rozvádzači RE  s istením pred 3.fáz. 

elektromerom –B/25A–viď. Objekt SO 08-EOZ.  

Uzemnenie bude riešené  zriadením hlavnej uzemňovacej svorkovnice na fasáde budovy pri vstupe do garáže. 

Opis technického riešenia 

 

Svetelný rozvod  

-je navrhnutý podľa STN  a to tak, aby boli dodržané požadované intenzity osvetlenia . 

Svetelné rozvody sa navrhujú káblami  CYKY-J 3Cx1,5mm2 , ktoré sú uložené v lište PVC .  Inštalačné  krabice 

pre napájanie musia byť umiestnené tak, aby k nim bol umožnený prístup pre prípadnú údržbu a revízne 

kontroly. Inštalácia je navrhnutá v sústave S, tj. so samostatným ochranným a stredným vodičom.  

       Svietidlá sú navrhnuté  na povrch .Zdroje LED –neutrálne biele. Nástenné svietidlá umiestnite vo výške 2,5 

m od podlahy, resp. podľa vyznačenia vo výkresovej dokumentácii. Spínače osvetlenia sú inštalované ako 

nástenné 1,2 m nad podlahou s IP min. 44.. 

Zásuvkový rozvod  

-je navrhnutý  kabelmi CYKY-J 3Cx2,5 v lištách PVC . Všetky zásuvkové rozvody  jednofázové sú vedené 

troma vodičmi - L (farba čierna), PE (farba zž) a N (farba svetlo modrá).Zásuvkové rozvody sú chránené 

prúdovými chráničmi s rozdielovým prúdom 30mA. 

Výška osadenia zásuviek je 1,2m nad podlahou. 

Bleskozvod-  
Na streche objektu  y bude urobený   bleskozvod podľa  STN 62 305/1-4/ 

Strecha je šikmá pultová - ako záchytávací vodič  a zvodový vodič sa použije AlMgSi o8mm. Počet zvodov je 

určený pre triedu LPS III- každých 15m vonkajšieho obvodu objektu  - 1ks.. 

Zvod  zo strechy sa vedie ku skúšobnej svorke SZ osadenej vo v.0,8m nad terénom.. Takisto sa vyvedie  vodič 

na pripojenie ekvipotenciálnej  prípojnice . 

Na streche sa k bleskozvodnej sústave pripoja  len tie kovové časti a konštrukcie, u ktorých  nehrozí zavlečenie 

prepoja do vnútra objektu . Kovové okapy sa pripoja pomocou okapových svoriek .Uzemní sa aj oplechovanie 

objektu . Zachytávacia tyč budú  uchytené  na vrchole strechy. 

Zariadenia budú pripojené prívodmi k zemničom v zemi. Prívody k zemničom budú chránené proti korozii  

v zmysle STN 33 2000-5-54 asfaltom 

 Vzdialenosť medzi jednotlivými podperami bude max.1m.  

 

5.5    SO -  05  Spevnené plochy 

 

Zastavaná plocha : 719,68 m2 

Spevnená plocha začínam hneď za vjazdom z cesty III/3756 a posuvnou bránou. 

 Je čelená na 3 časti: 

- Prvú časť tvorí zámková dlažba k obslužnej budove.            13,48 m2 

- Druhú najväčšiu časť tvorí betónová plocha                        518,73 m2 

- Tretiu časť tvorí zhutnené kamenivo v strede a na okraji    187,47 m2 

 

Spevnená plocha hneď za vjazdom do areálu obchádza vstavanú mostovú váhu. Za  zapustenou mostovou váhou 

je časť v dlžke 1,0 m a v celej šírke prejazdu so zhutneného kameniva, aby dažďové vody nestekali z  vyššej 

časti na cestu. 

Priamo k prístrešku k časti garáže je navrhovaná betónová plocha, ktorá bude vyspádovaná v 1/3 k bočnému 

okraju a v 2/3  do strednej kamenistej časti v šírke 7,5 m. Okraj betónovej plochy so štrkovým lôžkom je 

navrhovaný v celej dlžke  v šírke 0,6 m + obrubník. 

Druhá bočná časť je navrhovaná betónová  o šírke 8,9 m a je vyspádovaná  k stredu plochy do strednej kamenitej 

časti. 

Skladba jednotlivých  vrstiev je  následovná :  

Časť 5 :  cementobetónový kryt hr 150 mm v krajoch so zapusteným základom, aby sa kraj nelámal betón C20, 

vystúžený kari sieťou 150 x150  hr.6 mm,  nasleduje zhutnené šrkové lôžko hr.100 mm fr.16-32 mm, zhutnené 

hrubé kamenivo fr.63 mm hr. 250 mm, zhutnený rastlý terén. 

Časť 5a:  zhutnené hrubé kamenivo fr.63 mm hr. 400 mm, zhutnené štrkové lôžko hr.100 mm, zhutnený rastlý 

terén. 

Časť 5b (viď výkres):zámková dlažba hr.60 mm, určená pre peších k obslužnej budove, zhutnené štrkové lôžko 

fr.0-4 mm hr. 50 mm, zhutnené štrkové lôžko frakcie 8-16, resp 16 -32 mm, zhutnený rastlý terén. 
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   Súčasťou spevnených plôch sú terénne úpravy  pre prípravu stavby. Vrchnú vrstvu je potrebné odstrániť , ale 

ornica to nie je, nakoľko je pozemok dosť znečistený obyvateľmi vedľajšieho pozemku. 

 

Odvodnenie : Odvodnenie  spevnených betónových  plôch s 1% sklonom je riešené vyspádovaním do krajných  

a stredovej časti štrkovej plochy. 

 

Na spevnenej ploche nebudú parkovať vozidlá, budú iba prechádzať, resp. dovážať určený druh odpadu., preto 

nie je potrebný odlučovať ropných látok. 

 

Na dvore sú navrhované 2 ks VOK 7 m3 na stavebný odpad. Vonkajšie kontajnery nebudú obsahovať 

nebezpečné látky, ktoré by vplyv návalového dažďa mohli vytekať z kontajnera a tak ohrozovať podzemné vody. 

Na spevnenej ploche betónovej  je vyčlenené miesto pre odpad z konárov a pre štiepku. V rámci tohto projektu 

sa neuvažuje s nákupom nádob pre danú komoditu.  

 

5.6.    SO – 06  Areálové NN rozvody a vonkajšie osvetlenie  

Prúdová sústava : 3 + PE/N, str. 50 Hz,TN-C-S 

Predmet  projektu , jestvujúci stav : 

  Projekt rieši  vonkajšie osvetlenie  areálu zberného dvora a areálové NN rozvody  k objektom SO 04 . 

 . Prúdová  sústava:           3 + PEN, striedavá, 50 Hz – TN-C 

 . Napätie:                          400/230 V 

. Prostredie :                     vonkajšie 

 . Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke (základná ochrana) sa navrhuje podľa  STN 

33 2000-4-41 /2007– ochrana izolovaním živých častI  a ochrana zábranou a krytmi. 

 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche (ochrana pred dotykom   neživých časti alebo ako 

ochrana pri poruche) – sústavou TN-C-S a uzemnením,  podľa  STN 33 2000-4-41. 

. Projektová  dokumentácia bola vypracovaná podľa platných noriem STN, najmä STN EN 13201-1 až 4. 

.Podkladom pre vypracovanie projektu bola situácia zamerania   ako aj podklady z ostatných  inžinierskych sietí  

Druh prostredia: 

Celá stavba sa uskutoční v prostredí podľa STN 33 2000-5-51,NZA.1.6-VI vonkajšie priestory. 

AA3,AA5,AB3,AB5,AC1,AD3,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AL1,AN2,AP1,AQ1,AS1,AT1,AU1,BA1,

BB2,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1. 

 Stupeň dôležitosti dodávky el. energie: V zmysle STN 34 l6 l0 je prevádzka zabezpečená dodávkou 

elektrickej energie v 3. stupni. 

OSVETĽOVACIE ZARIADENIA 

Areálový rozvod vonkajšieho osvetlenia sa napája jestvujúceho rozvádzača R v obslužnej budove vývodom cez 

istenia1.f.B/25A – káblom CYKY-J 3Cx2,5mm2 ul. v zemi spolu so zemniacim vodičom FeZn 30x4mm. 

Ovládanie bude automaticky spínačom cez súmrakový spínač  . V spoločnom výkope sa uloží aj kábel 

kamerového systému –viď. Samostatný diel . 

Na jednotlivých oceľových osvetľovacích stožiaroch sa osadia svietidlá reflektorové s LED zdrojmi vo v.6m. Na 

týchto stožiaroch sa osadia aj kamery . 

Areálové NN rozvody : 

Z rozvádzača R obslužnej budovy sa cez istenie Pre63B/16 vyvedie kábel CYKY-J 5Cx4mm2 a vo výkope 

35x80cm v chráničke sa privedie do objektu SO 04. Tu sa ukončí v rozvádzači RG, ktorý bude slúžiť pre 

napojenie svetelných a zásuvkových rozvodov v tomto objekte prípadne osvetlenia ďalších . 

Výstavba a prevádzka projektovaných rozvodov VO nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Nie 

je zdrojom znečistenia ovzdušia, podzemných vôd, pôdy ani ohrozenia živočíchov. 

 

5.7. SO -07 Oplotenie 

Technické údaje: 

Dlžka betónového oplotenia výšky 2,0 m  je 97,85 m 

Posuvná brána na koľajnici výšky 1,8 m šírky 6 m 

Otváravá bránka výšky 1.8 m šírky 1,0 m 

 

   Bočná strana a zadná strana pozemku je oplotená plechovým oplotením. 

Navrhované je nové  betonové oplotenie od časti obydlí MRS a od ulice výšky 2,0 m.  

Betónové oplotenie je navrhované jednostranné vzorované šedé. Vzorovanú časť otočiť k ulici a od obydlí MRS 

do dvora Zberného dvoru. Navrhovaný je zo štyroch na seba položených dielov, ale môže byť aj v celku, ak 

splňa rovnaké parametre výšky a vzhľadu. Stlpiky sú navrhované hladké, osovo osadené 2,05 m. Podľa typu 
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betónového oplotenia je potrebné prispôsobiť osovú vzdialenosť medzi jednotlivými stlpikmi. Výška stlpikov je 

navrhovaná  2,75 m. Výkop a základy sú navrhované o veľkosti 0,4 m x 0,4 m hlbky 0,8 m. 

 

Vstup je navrhovaný cez  bránku š.1,0 m a výšky 1,8 m a vjazd cez posuvnú bránu š.6,0 m výšky 1,8 m. 

Posuvná brána z joklových profilov je navrhovaná na koľajnici s príslušenstvom (koľajnica, dorazy brány, 

vodítka  s nylonovými kolieskami, oceľové pozinkované zapustené kolieska ..) Výplň tyčová 20x20 mm, alebo 

plotové dielce. Odtieň brány a bránky sivý. 

 

5.8. SO – 08  NN prípojka a odberné elektrické zariadenie  

Prúdová sústava : 3 + PE/N, str. 50 Hz,TN-C-S 

Napätie : 400/230 V 

Výkonová bilancia  : Inštalovaný výkon    : Pi =  14,0 kW 

                                Súčasný príkon         : Pp =   7,0 kW 

Ochrana pred úrazom elek. prúdom v normálnej prevádzke / základná ochrana / sa navrhuje podľa STN 33 

2000-4-41 – ochrana izolovaním živých častí a ochrana zábranou a krytmi. Ochrana pred úrazom elek. prúdom 

pri poruche / ochrana pred dotykom neživých častí alebo ako ochrana pri poruche / - sústavou TN-C a 

uzemnením , podľa STN 33 2000-4-41 

Kategória dodávky el. energie : 3 

 

  POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 

 

    NN prípojka –  z NN vzdušnej siete pri  elek. podpernom bode VSD a.s. osadeného na par.č. 109/2 sa 

zvedie  prípojkový kábel NAYY-J 4x25 RE a ukončí v  prípojkovej skrinke SPP2CDIVP0 - vo v. 2,5m 

nad ú.t. Prípojka sa istí poistkami SPH00 –3x32A.   

SO 08Elektrické odberné zariadenie  
 Z SPP2 sa vyvedie  kábel AYKY-J  4Bx16mm2  v chráničke  o63  dole stlpom do výkopu 35x80cm 

a privedie sa ku rozvádzaču merania RE. Tento bude osadený v oplotení  . Rozvádzač RE – rozvodnica 

typu RE-1.0 F403-B/ 25A P2  bude verejne prístupný –viď. situácia,.  Kábel AYKY-J 4Bx16mm2 

privedie do rozvádzača RE  na 3.fáz. istič  PR63B25 -25A –plombovateľný, pred 3.fáz. jednosadzbovým  

elektromerom .Svorkovnica sa zaplombuje tiež  

Rozvádzač sa uzemní zemniacimi vodičom FeZn o10 a zemniacimi tyčami 2xZT.. 

Pre meranie spotreby elek. energie platia ustanovenia Zákona 251/2012 o energetike a Metodický pokyn 

VSD a.s. 

 

Pri prechode kábla do zeme tento je navrhnuté chrániť trubkou o 63 mm. V trase sa uloží kábel do výkopu 

35x80 cm v pieskovom lôžku a proti mechanickému poškodeniu sú chránené PE-HD doskami 

/250*1000*1,8mm/ , príp. tehlami a výstražnou PVC fóliou 

červenej farby. Pri križovaní s prístupovou komunikáciou  sú chránené chráničkou  FXP  

– viď.výkr.č.5 – REZY KÁBELOVÝCH RÝH. 

 

Elektroinštalačný vývod  - z RE- rozvádzača sa vyvedie navrhovaný   kábel CYKY 5Cx10mm2  uložený  

vo výkope 35x80cm v zeleni v chráničke o63 a v  stene do  rozvádzača R obslužnej bodovy - viď. 

Situácia  

 

5.9 SO – 09  Vodovodná a kanalizačná prípojka  

Vodovodná prípojka:  

Rieši napojenie obslužnej budovy na jestvujúci verejný vodovodný rad  z HDPE potrubia D225 na druhej strane 

komunikácie , s osadením vodomernej šachty s vodomernou zostavou priamo na pozemku za oplotením. 

Vodovodná prípojka je navrhovaná z rúr D32x2,9 mm. 

Križovanie s komunikáciou je navrhované zrealizovať bezvýkopovou technologiou pretláčaním potrubia 

chráničky D 63 mm o celkovej dlžke 7,0m s následným nasunutím potrubia prípojky do chráničky. 

Celkový dlžka  verejnej vodovodnej prípojky je cca 12,2 m. 

Vodomerná šachta je navrhovaná z čierneho polypropylénu, má samonosnú vodotesnú konštrukciu. 

 

Kanalizačná prípojka: 

 V obci nie je verejná kanalizácia, preto vyústenie je navrhované do 4m3 žb monolitickej žumpy KL.AN 4. 

Kanalizačná prípojka je navrhovaná z PVC rúr hrdlových, beztlakových DN 150. 

 Celková dlžka kanalizačnej prípojky je cca 2,0 m 

 

5.10 SO – 10  Kamerový systém  
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Kamerový systém je navrhovaný v počte 3 kamery. Budú umiestnené na 2 predných stlpoch osvetlenia areálu. 

Na stlpe bude 1 kamera na  dvor, a na druhom stlpe budú 2 kamery – z toho jedna na dvor a 1 na vonkajšie 

stojisko. Na elektrinu budú napojené z hlavného rozvádzača 6A ističom. 

Kamery budú prenášať signál cez WIFI do zariadenia na Obecnom úrade vo vzdialenosti cca 45 m, kde bude 

záznam bude inštalovaný do počítača. 

Priestory kde sa nachádzajú projektované zariadenia sú vonkajšie priestory (základný druh 

priestoru IV) podľa čl. NZA.1.6. 

 Riešenie projektu a popis rozvodov 

  Inštaláciou systému CCTV sa vytvorí elektronický videosystém sledovania 

priestorov objektu zberného dvora v obci Ruská v reálnom čase, ktorý umožňuje verifikáciu s 

následným záznamom videosignálu. Digitálny záznam obrazu príp. jeho archivácia umožní: 

sledovanie v reálnom čase, spätné prezeranie udalosti, ďalšiu prácu s videosignálom (tlač 

záberu, úprava a pod.).  

Projekt rieši inštaláciu troch kamier na monitorovanie priestorov pri zbernom dvore 

v obci Ruská kamerami umiestnenými na stĺpoch osvetlenia. Signály z kamier budú vedené do 

videorekordéra CCTV,  ktorý sa umiestni v 19“ racku na obecnom úrade. Digitálny 

videorekordér je možné pripojiť do počítačovej siete LAN. V rámci tejto siete, môže stála 

služba sledovať priestory prostredníctvom PC s nainštalovaným klientským softvérom. 

Obsluha systémov CCTV, ktorá vykonáva priamu kontrolu priestorov vyhodnotí prijatý stav - 

obraz a rozhodne o ďalšom postupe. Pre spätné vyhodnotenie stavov slúži záznam obrazu na 

interný harddisk. Výhodou tohto systému je vysoká kvalita obrazu, rýchly záznam obrazu bez 

straty dôležitých informácií, okamžitý prístup k dátam aj počas záznamu, ľahké vyhľadávanie 

snímkov.  

Popis komponentov CCTV 
1. Statická farebná IP kamera     

 
 Farebná IP kamera 2MPx 

 Obrazový čip: 1/ 2,8" CMOS progressive scan  

 Objektív 6mm / 12mm / 16mm 

 Citlivosť:0.01 lux @F1.2  

 Dosah IR 80 m  

 Rozlíšenie: 1920 x 1080  

krytie IP 66 

 

2. NVR sieťový rekordér  

 
 max rozlíšenie až 8 Mpx,  

 kompresia H.265+,   

 šírka vstupného/výstupného pásma 40 / 80 Mbps 

 1xHDMI @4K, 1x VGA @ 1080p, 

 

 

3.Anténny systém PowerBeam  
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 Frekvencia 5GHz 

 Prenosová rýchlosť 450 Mbps 

 Napájanie PoE 

 Spotreba 8,5W 

 Zisk 25 dBi 

Popis rozvodov CCTV 

Napájanie kamier bude realizované z napájacieho zdroja verejného osvetlenia (rieši projekt ELI ) 

umiestneného v technologickej skrini na stĺpe osvetlenia.  

Prenos videosignálu bude vzhľadom na rozloženie zariadení riešený bezdrôtovo prostredníctvom 

anténneho systému s retranslačnou stanicou umiestnenou pri objekte, ktorý určí investor. Kratšie trasy 

budú riešené káblami FTP 4x2x0,5 medzi jednotlivými zariadeniami. 

 

Záznamové zariadenie NVR a zariadenia anténneho systému budú nápájané zo zdrojov 

špecifikovaných investorom.  

 

Spôsob pripojenia kamier podlieha montážnym predpisom výrobcu.  

Pre vnútorné rozvody musí byť dodržaná STN 34 2300, STN 33-2000-5-52 a ostatné súvisiace 

predpisy, týkajúce sa odstupových vzdialeností od silnoprúdových káblov. Pri nevyhnutnom súbehu 

silnoprúdových a telekomunikačných rozvodov v dĺžke do 5m musí byť vzdialenosť medzi nimi 

najmenej 30 mm, v dĺžke nad 5m vzdialenosť 100mm (podľa čl. NA.4.5.11, tab. NA.7). Pri križovaní 

nesmú byť v blízkosti menšej ako 10 mm. 
 

5.11 SO – 11  Úprava vjazdu 

 
 Na základe požiadaviek investora sa navrhuje napojenie pozemku parcela č. 190/2, v katastrálnom území Ruská 

- intravilán, na cestu 3. tr. III/3756 smer Kapušianske Kľačany – Ruská centrum, vjazdom na p. č. 350/1dĺžky 

3,5 m a rúrový priepust ø 300 mm preklenujúci cestnú priekopu v dĺžke 10,0 m.  

Pripojenie je riešené pripojovacími polomermi na cestu R=7,0 podľa STN 736110 pre cestné vozidla dĺžky do 

9,0m.  

 Stavebné riešenie  
 

Navrhovaný vjazd je z cesty 3. tr..  

Konštrukcia vjazdu na pozemok je navrhnutá nasledovne:  

- Asfaltobetón AC11, hr. 50mm  

- cementobetónová doska CB  

 

vystužená sieťovinou ø8/100 x ø8/100, hr. 200 mm  

- podklad zo štrkodrvy fr. 32-63 mm  

 

s výplňovým kamenivom, hr. 200 mm  

Výmera betónového vjazdu: – cca 37,0 m2.  

Priepust 
Na vjazde, v priestore cestnej priekopy cesty 3. tr. je navrhnutý rúrový priepust ø 300 mm v dĺžke 10,0 m. 

Priepust je navrhnutý z prefabrikovaných železobetónových rúr s vtokovým a výtokovým čelom z betónu tr. C 

20/25. Základový pás čela a úložné lôžko rúr priepustu sú navrhnuté z betónu tr. C 12/15.  

Technické zásady pri realizácii prepojenia konštr. vozovky cesty III/3756 v mieste napojenia navrh. 

vjazdu je v súlade s TP 3/2008.  
Pri asfaltovej vozovke musí byť v okolí spojenia nameraná hodnota modulu deformácie na úrovni podložia Edef2 

> 60 MPa (Edef2 > 90 MPa pre vozovky s dopravným zaťažením I a II) a súčasne musí byť dodržaný pomer 

hodnôt E def2/Edef1 <2,5 podľa STN 72 1006 a STN 73 6190. Na úrovni ochrannej vrstvy musí byť nameraná 

hodnota modulu deformácie Edef2 > 100 MPa (Edef2 > 120 MPa pre vozovky s dopravným zaťažením I a II) a 

súčasne musí byť dodržaný pomer hodnôt EfEden <2,5 podľa STN 72 1006 a STN 73 6190.  

Všetky použité stavebné materiály musia mať počiatočné skúšky typu a kontrolné skúšky z zmysle noriem STN 

a STN EN platných v čase ich použitia.  

 Dopravné značenie  
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Navrhované dočasné dopravné značenie je navrhnuté v súlade s Vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. O premávke na pozemných 

komunikáciách, podľa STN 018 020 a technických podmienok MDVaRR SR - TP 6/2013 na označovanie 

pracovných miest.  
Popis DDZ pri napoj. na miestnu komunikáciu v. č.4  

Max. dĺžka úseku s obmedzenou premávkou nesmie byť dlhšia ako 20 m. Pri zriaďovaní vjazdu na par. čís. 

350/1, dôjde k zúženie profilu dvojpruhovej komunikácie o 1 jazdný pruh a premávka bude vedená striedavo v 

jednom jazdnom pruhu s min. šír. 2,75m. Prvá smerovacia doska je doplnená dopravnou značkou C6b - 

Prikázaný smer obchádzania. Nábehový uhol smerovacích dosiek je pri odklonení vozidiel pred pracoviskom 1:5 

a za pracoviskom 1:3, ich vzájomná vzdialenosť je max. 3,00 m. Všetky smerovacie dosky pred a za 

pracoviskom musia byť doplnené výstražnými svetlami. Smerovacie dosky sú navrhnuté aj pozdĺž pracoviska vo 

vzájomnej vzdialenosti max. 5,00 m. Pred prvou smerovou doskou je navrhnuté osadiť vo vzdialenosti 5,00 m 

dopravnú značku P10 - Prednosť protiidúcich vozidiel, vo vzdialenosti 20,00 m dopravnú značku B31a - 

Najvyššia dovolená rýchlosť 30 km/h a dopravná značka A4 - Zúžená vozovka (z jednej strany), a vo 

vzdialenosti 40 m dopravná značka B29a - Zákaz predchádzania a dopravná značka A19 - Práca na ceste a za 

pracoviskom za poslednou smerovou doskou vo vzdialenosti 10,00 m sa osadí dopravná značka B39 - Koniec 

viacerých zákazov.  

V opačnom smere sa osadia dopravné značky v poradí: oproti P10 sa osadí dopravná značka B39 - Koniec 

viacerých zákazov a v smere od konca pracoviska sa osadí vo vzdialenosti 10,00 m dopravná značka P11 - 

Prednosť pred protiidúcimi vozidlami, vo vzdialenosti 20,00 m dopravná značka B31a - Najvyššia dovolená 

rýchlosť (30 km/h) a dopravná značka A4 - Zúžená vozovka, vo vzdialenosti 40,00 m dopravná značka B29a-

Zákaz predchádzania a dopravná značka A19 - Práca na ceste.  

Osadzovanie dopravného značenia je potrebné vykonávať za prítomnosti zástupcu dopravnej polície.  
Dočasné zvislé dopravné značenie sa osadí na nosičoch v prevedení červeno-biele pásy, osadené do gumových 

podstavcov HIT, vo výške spodného okraja min.600 mm nad vozovkou. Bočná vodorovná vzdialenosť bližšieho 

okraja značky, alebo jej konštrukcie je od dopravného priestoru 300 mm. Sú základného rozmeru, tr. 

retroreflexie RA2 podľa STN EN 12899-1.  

Zvislé dopravné značky zabezpečujúce pracovisko musia byť upravené tak, aby vplyvom poveternostných 

podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácií, mechanickému kmitaniu, posunutiu, 

padnutiu a pod.  

Dopravné značky, ktoré slúžili k označeniu pracoviska, prekážky a uzávierky musia byť odstránené ihneď 

potom, čo stratia svoje opodstatnenie.  

 Napojenie na komunikácie, pozemky, väzby na inžinierske siet. 11 SO – 11  Úprava vjazdu 

V terajšom stave je vstup na pozemok  možný autami, ale neupraveným vjazdom, ktorý slúžil ako vjazd 

k pôvodnému bytovému domu. Vjazd je navrhovaný z cesty ( p.č.350/1) tr č III/3756  k  p.č. 190/2 k.ú. Ruská. 

Vjazd je navrhovaný v šírke 7,0 m  na  zberný dvor .Pre riešenie nového vjazdu sa osadí oceľová rúra O 300 

mm. Povrch bude riešený asfaltobetónom, v spoji vjazdu s dilatáciou z asfaltu. Viď samostatné PD 

Táto časť PD rieši aj trvalé a dočasné dopravné značenie. 
 

6. Technologické vybavenie 

V projekte je navrhované technologické vybavenie : 

Kolesový traktor  

Čelný nakladač na traktor 

Traktorový príves jednonápravový 

Bubnový rotačný žací stroj 

Štiepačka za traktor 

5 ks VOK  7m3 kontajnery 

3 kontajnery  1100 litrov 
 

7. Starostlivosť o životné prostredie: 

 

Počas výstavby sa predpokladá vznik odpadov pri stavebných činnostiach spojených so zemnými prácami a prácami na 

stavebných objektoch, ktoré zaraďujeme podľa Katalógu odpadov ( Vyhláška  č.284/2001 Z.z. Ministerstva životného 

prostredia SR) do kategórie O (ostatné ) a do kategórie N  ( nebezpečné ). 

 

ZOZNAM   ODPADOV, ktoré vzniknú pri realizácií stavby:  

č.odpadu  

                      

Druh odpadu odpad Produkcia 

v  tonách 

uloženie 

15 01 01   Obaly z papiera a lepenky        O      0,1 Zberňa 

odpadov 

15 01 02   Obaly z plastov                                                                                                                        O      0,08 Skládka 

15 01 10   Obaly  znečistené nebezpečnými látkami (obaly z farieb, oleja, lepidla    N      0,1 Zberňa NL 
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..)                          

17 02 01   Drevo 

 

   O      0,05 Na vlastné 

použitie 

17 04 05 Železo a oceľ    

 

   O     0,05 Zberňa 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 

 

   O     0,05 Zberňa 

17 05 04 Zemina a kamenivo  iné ako uvedené v 17 05 03       O    11,0 Na urovnanie 

terénu 

20 03 01   zmesový komunálny odpad    

 

   O     0,2 Skladka 

odpadov 

20 01 39 Plasty   O Z 

prevádzky 

Triedený 

odpad 

 

Zber:        O – odvoz na skládku na základe zmluvy so  špecializovanou organizáciou, oprávnenou podnikať v tejto oblasti. 

 

Odpady vzniknuté počas stavebných prác je držiteľ a pôvodca odpadu povinný zaradiť v zmysle Katalógu odpadov v znení 

vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z.. Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ a pôvodca povinný dodržať ustanovenia zákona o 

odpadoch 75/2015 Z.z.  

Odpady je potrebné predovšetkým zhodnocovať, zneškodňovanie skládkovaním je možné len po využití vyššie uvedených 

možností 

- prebytočný neupotrebiteľný odpad je možné uložiť len na miestach na to určených a v súlade so zákonom  o odpadoch 

Dodávateľ stavby musí mať vo svojich priestoroch zriadené zhromažďovacie miesto, kde  sú odpady oddelene 

zhromažďované až do doby ich zneškodnenia alebo znehodnotenia. 

V záujme obmedzenia negatívnych vplyvov na minimálnu mieru, je potrebné zo strany zhotoviteľa zabezpečiť realizáciu prác 

rýchlo za dodržania všetkých kvalitatívnych podmienok a dodržania bezpečnosti pri práci. Od dodávateľa stavby sa 

všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby. 

 

Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na Zbernom dvore : 

 
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako v 17 01 06 

20 03 08 Drobný stavebný odpad 

17 02 01 Drevo 

20 03 07 Objemné odpady      ( v kontajneri a vo vyčlenenom priestore) 

20 01 11 Textílie 

20 01 10 Šatstvo        

 

V prípade, že sa neskôr zistí, že s dovezeným stavebným odpadom budú dovezené aj  napr. nebezpečné odpady 

ako plastové obaly od oleja a farieb, resp. obyčajné plasty -v Zbernom dvore pod prístreškom bude na to  

vyčlenený priestor . Tieto kontajneri budú zakúpené mimo tohto projektu. 

Nebezpečný odpad  bude  znehodnotený firmou na to spôsobilou. 

 

Zber TKO : zmesový TKO 20 03 01 bude zberaný mimo zberného dvora v troch  uzatvárateľných nádobách 

1100 lit umiestnenými pod krytým prístreškom v blízkosti obydlí MRS a bude odvážaný priamo na príslušnú 

skládku  TKO v zmysle  zmluvy obce v zberný deň. 

 
Spôsob nakladania s odpadmi: 

   Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva, ktorá požaduje 

predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo ako i odpady znehodnocovať recykláciou, opätovným využitím. 

 

 

8. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Pri realizácií stavby je nutné dodržiavať všetky platné zákony, predpisy a vyhlášky, aby nedošlo k ohrozeniu 

ľudských životov , zdravia a majetku . Veľký dôraz na bezpečnosť je potrebný na práce vo výškach. 

 
      Dodržiavať zásady bezpečnosti a platné predpisy vyplývajúce z vyhlášky SUBP o SBÚ č. 124/2006 Zb. o 

bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a búracích prácach a ďalších nadväzujúcich predpisov. 

 Na stavenisku bude dodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať : 

 zákon č.124/2006 Z.z. – Zákon NR SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších 

predpisov a zákonov 154/2013 Z.z. 

 všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy pre  daný charakter prác 

 zákon č.311/2001 Z.z. –  Zákonník práce v znení neskorších zákonov  , z r.2015 
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 vyhlášku č. 147/2013 Z.z. – Vyhláška MPSVaR SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 

odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.  zákon č 272/1994 Z.z. – Zákon NR SR 

 o ochrane zdravia ľudí 

 zákon č. 125/2006 Z.z. – Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 veľkú pozornosť je potrebné venovať pri prácach s mechanizmami, vzhľadom na blízkosť VN  v zmysle 

zákona  251/2012  § 44 odst.11 je  osoba ktorá zriaďuje stavbu v blízkosti ochranného pásma povinná túto 

skutočnosť oznámiť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy 

a vlastníkovi priameho.vedenia a dodržiavať ním určené podmienky. 

 Zvláštnu pozornosť z hľadiska bezpečnosti práce treba venovať obsluhe. Dodávatelia stavby musia 

zorganizovať poučenie pracovníkov dodávateľských organizácií a pracovníkov obsluhy o zásadách 

bezpečnosti práce a dohodnúť pravidlá spolupráce, vzájomné povinnosti a práva. Práca musí byť 

zorganizovaná tak, aby sa predišlo úrazom. 

 Základným spôsobom obmedzenia rizikových vplyvov je skutočnosť, že zariadenia smie obsluhovať len 

osoba tomu spôsobilá - poverená a dostatočne vyškolená. 

 Stavenisko musí byť opatrené dočasným oplotením a zabezpečené voči pohybu neoprávnených osôb  
 

9.  POŽIARNA OCHRANA 

     Stavby sú navrhované ako jednoduché samostatne stojace. 

 Príjazd zásahových vozidiel hasičskej techniky je možný z cesty III. Triedy. 

V objekte SO 02 Obslužná budova  a SO 04 Prístrešok a garáž umiestniť hasiace prístroje v zmysle PD PO. 

 

10.PODMIENKY PRÍPRAVY ÚZEMIA 

     Na pozemku sa nachádza pôvodná žumpa z dávnych pozostatkov výstavby, je zasypaná stavebným odpadom. 

Je prestrešená Spiroll panelmi. S využitím tejto časti sa  neuvažuje. 

V prednej časti sa nachádza pozostatok oplotenia betónová časť do výšky 0.5 m v rozklade. 

Toto sa odstráni mimo nákladov tejto stavby. 

Vyčistí sa pozemok nakoľko je neustále znečisťovaný obyvateľmi susediacej nehnuteľnosti  z MRS. 

Súčasťou  spevnených plôch sú aj terénne úpravy prípravy staveniska. 

 

11. VECNÉ  A ČASOVÉ  VAZBY  NA OKOLITÚ  ZÁSTAVBU 

Stavba nie je viazaná na okolitú zástavbu . 

Napojenia na komunikáciu je jestvujúce ,upraví sa vjazd  SO 11.. 

 

12 PREHĽAD  PREVÁDZKOVATEĽOV   A UŽÍVATEĽOV 

Stavbu bude prevádzkovať Obec Ruská 

 

13. TERMÍNY  ZAČATIA  A DOKONČENIA STAVBY 

Predpokladané začatie stavby       :      11/2017 

Predpokladané ukončenie stavby :      12/2019 

 

14. ROZPOČTOVANÝ  NÁKLAD  STAVBY  

Rozpočtovaný náklad   viď samostatný rozpočet 

  

 

 

Michalovce  07.2017                             Vypracoval: Ing. Renáta Gorásová 

 


